
１ 工事監理等委託 (1)

(2)

(3)

２ 本件に含まれる
工事等

(1)

(2)

３ 別途発注工事

４ 使用材料

５ 施工方法等の制
約

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

　別途発注で擁壁改修工事を予定しているため、工程等必要な調整を請負
人と擁壁改修工事請負人とで行うこと。また、技術的なことについては、
必要に応じて工事監理者と調整を行うものとする。

 工事着手前に撤去部分の事前調査（付着物、有害物質等の確認）を
行うこと。

　工事車両の近隣道路での駐車及び待機は、原則禁止とする。

　既存施設利用者、近隣住民及びその他の関係者との本件に係わる話
合い、調整により工事期間、施工方法、仮設工事等について要求を受
けたときは、町の指示により対策を取らなければならない。

　騒音、振動、埃、臭気等については、極力、出さないよう配慮する
こと。

　請負人は、工事施工に当たっては、大磯町契約規則（昭和54年大磯
町規則第23号）第63条（安全確保の義務）には、万全を期すものとす
る。工事区域、隣接地及び近隣の建築物、工作物、植栽等について工
事に起因する振動等により損傷を与える恐れがある場合には、請負人
の責任において調査実施の要否判断し、事前・事後等の調査を行うこ
と。また、本件に起因する損害として補修、復旧、弁償等の要求を受
けたときは、全て請負人の責任と負担で速やかに適切な対応を取るこ
と。

　町は、設計事務所へ建築士法（昭和25年法律第202号）に定める設
計、工事監理及びその他の業務を委託している（以下「委託監理者」
という）。

　工事用材料の選定に当たっては、事前に町に使用材料承認申請書を提出
し、承認を得るものとする。

　日曜日は、原則作業は行わないものとし、祝日については別途協議
する。

　本件に関し必要となる諸申請届出等の費用は、町が認めるものを除
き、本件に含む。

　設計図書による工事のほか、その完成に必要な仮設（設備の切り回
し）、解体、撤去、移設、加工（樹木の枝払いを含む。）、復旧等の
工事、安全員の配置その他必要な業務は、全て本件に含む。

　町と請負人との調整、願出、申請、承認等のやりとりは、原則とし
て委託監理者を通して行うものとする。

　工事請負金の請求書及び直接それに係るものを除き、請負人が町に
提出する全ての書類は、委託監理者の承認（確認）を求め、その記名
を得てから町に提出するものとする（工事請負契約書を含む。）。

（仮称）黒岩会館整備工事　工事説明書
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６ 埋蔵文化財等

７ 発生材の処理等 (1)

(2)

８ 仮設工事等 (1)

(2) 工事用電気　構内既存の施設　利用できない

９ 国等の検査等

10 工事説明会 (1)

(2)

11 式典 (1)

(2)

12 打合せ会議

13 その他 (1)

(2)

(3)

14 　工事引渡後、１か年及び２か年点検を行う。特記仕様書に関
する付記事項

　本件に関し、国、県、町その他関係機関等が行う検査、監査が実施され
る場合は、町の求めに応じ立会う。契約期間後においても同様とする。

　請負人は、協力業者、物品、食料の調達及び役務の提供について、
可能な限り町内業者を活用するよう努めること。

　建築敷地内に設置されている境界杭等については、工事に支障とな
るもの以外は存置するものとし、撤去した境界杭等は工事完了後、町
の座標データに基づき復元すること。また、撤去する際は、事前に町
に所定の書類を提出すること。

　工事の円滑な進捗を図るため、必要に応じ工事打合せ会議を開催する。

起工式は、請負人が費用を負担し、開催する。

　当該敷地は、埋蔵文化財包蔵地外であるが、掘削作業中の状況を町
所管課（生涯学習課）で確認するため、事前に調整を行うこと。

　請負人は、工事完了後、竣工図その他の竣工図書を整備し、町に提
出すること。様式、体裁、提出時期は、別途指示する。

　コンクリート塊、アスファルト塊、路盤材、廃木材は、神奈川県に
指定されている処理指定工場及び再資源化指定事業者として登録され
ている施設で処分すること。搬出先については、事前に監督員に確認
し、その他の廃材は、適切な施設で処分し、明細を提出すること。

工事用水　　構内既存の施設　利用できる（有償）

　工事説明会が開催される場合において、請負人は、町の求めに応じ
必要な資料を用意して出席し、必要に応じ説明をする。また、会議の
記録を作成し町に提出する。

竣工式は、町が開催する。請負人は、これに協力する。

　再生資源利用計画書及び実施書・再生資源利用促進計画書及び実施
書を提出すること（建設リサイクル報告様式）。

　上記に必要な費用は、会議費用を含め請負人の負担とする。
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