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１ 入札の経過 

件名 雨水管整備工事（その２） 

施工場所 大磯町国府新宿地内 

入札方式 一般競争入札 

開札日時 令和元年７月16日（火）午前９時15分 

予定価格 
85,780,000円（税抜き） 

94,358,000円（税込み） 

調査基準価格 
77,202,000円（税抜き） 

84,922,200円（税込み） 

失格基準価格 
60,046,000円（税抜き） 

66,050,600円（税込み） 

落札者 株式会社湘南推進工業 

落札価格 
71,900,000円（税抜き） 

79,090,000円（税込み） 
落札比率 83.82％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

２ 入札の結果 

番

号 
業者名 第１回(円) 決定区分 摘要 所在地 

１ ㈱池田建設 50,365,000  失格基準価格未満 大磯町（営業所） 

２ ㈱湘南推進工業 71,900,000 落札 
失格基準価格以上 

調査基準価格未満 
寒川町 

３ 
㈱テクノジャパ

ン 
84,000,000  

調査基準価格以上 

予定価格以下 
横浜市中区 

４ 木本建興㈱ 93,900,000  予定価格超過 相模原市中央区 

５ ㈱入内島土建 辞退   藤沢市 

６ ㈱紅梅組 辞退   横浜市西区 

７ ㈱富士土建 辞退   相模原市南区 

８ ㈱アコック 辞退   相模原市緑区 

備考 

・ 表示している入札価格は、消費税額及び地方消費税額を含みません。 

・ 業者の並び順は、入札価格順です。 

 



３　低入札価格調査の概要

 (1)　調査対象情報

 (2)　調査内容

番号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

 (3)　委員会情報

 委員長

 副委員長　

 委員

 委員

 委員

 委員

 委員

３

政策総務部財政課長

委員会構成員

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連

大磯町発注審査検討委員会第１委員会

政策総務部長

産業環境部長

教育部長

雨水管整備工事（その２）

大磯町国府新宿地内

株式会社湘南推進工業
（神奈川県高座郡寒川町大蔵915番地１）

調査項目

件名

施工場所

調査対象業者名

その価格により入札した理由及び入札価格の内訳

委員長が必要と認める事項（会社概要）

都市建設部長

副町長

令和元年８月６日（火）　午前11時00分～

町民福祉部長

財務状況及び信用状態（建設業法違反の有無、賃金の支払状況、下
請負代金の支払状況等）

委員会名

委員会開催日時

契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況

配置予定の技術者等

過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況

第一次下請負の予定業者及び予定下請負金額

労働者の具体的な供給方法

手持資材の状況及び資材購入先と入札者との関係

 



４ 

 

４ 工事概要 

(1) 施工場所  

大磯町国府新宿地内（町道幹線23号線） 

 

(2) 工事内容 

ア 施工目的 

 国府新宿のＪＲ東海道線北側地域及び石神台の一部地域の雨水を長谷川に

排除するため、国府新宿雨水幹線を整備する。 

イ 施工方法 

  泥濃式推進工法 

ウ 施工規模 

泥濃式推進工法において、鉄筋コンクリート管φ1500mmを土被り4.83ｍか

ら5.71ｍまでの埋設深さで約56ｍの区間に布設する。また、組立マンホール

５号（深さ6.57ｍ）を１か所設置する。 

 

(3) 契約工期 

  契約締結の日から令和２年１月31日まで 

 

(4) 各種数量 

工事延長                                        Ｌ＝56ｍ 

      管きょ工（推進） 

・ 泥濃式推進工（φ1500mm）       Ｌ＝50ｍ 

マンホール工 

・  組立マンホール（５号）            １か所 

立坑工 

・ ライナープレート式（小判型4000mm×7925㎜）  １か所 

・ ライナープレート式（既設φ3600mm）      １か所 

付帯工             １式 



５

工事箇所図 及び 国府新宿雨水幹線排水区域図
Ｓ＝1：5,000

排水面積 Ａ＝47.32ha

管渠延長 Ｌ＝1646.0ｍ
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○ 用語の説明 

 【入札制度】 

  ・ 低入札価格調査制度：ダンピング受注などの不正受注の防止を目的として、あらか

じめ設定された、失格基準価格以上調査基準価格未満の入札

があった場合に、入札価格で適切な履行が可能であるか否か

について調査した上で落札者を決定する制度 

  

・ ダンピング受注  ：その請負の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込ま

れない契約の締結 

  

 ・ 失格基準価格   ：工事の予定価格の内訳に対して、大磯町低入札価格調査制度 

要綱に従い算出された額、この価格未満の入札をした者は失 

格 

  

 ・ 調査基準価格   ：工事の予定価格の内訳に対して、大磯町低入札価格調査制度 

要綱に従い算出された額 

 

【工事概要】 

 ・ 泥濃式推進工法  ：高濃度泥水で切羽（掘削の前面）を安定させながら掘削して

いく工法 

 

・ マンホール    ：工場製品の円形マンホール 

  

 ・ 土被り（DP）   ：地表面から埋設管の上部までの深さ 

 

 ・ 立坑       ：掘削機械を入れたり出したりする縦穴、工事完了後は撤去す

る仮設物 

 

 ・ ライナープレート式：立坑に用いる鋼製の小判型の仮設物 

 

 

 

 参考資料 


