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施工箇所： 大磯町　大磯　地内

大磯町

数　　量　　調　　書

工 事 名： 令和８年度大磯駅前広場整備工事

施設名： 大磯駅前広場



工事区分 工種・種別 細　　別 規　　格 単　位 当初数量 変更数量 摘　要

本工事費

道路改良

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

　建築物解体

　　建築物解体 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建て 式 1

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
鉄筋構造物、時間制約無し、夜間作
業無し、低騒音・低振動対策必要、
DID区間 10.9km以下

ｍ3 3

　土工

　　埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 3

　　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
　　RC-40

m3 3

　仮設工

　交通管理工

交通誘導警備員

　交通誘導警備員B 人日 8

舗装

舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層（歩道部）

　表層（歩道部）
平均幅員1.4m以上、平均仕上げ厚
40mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
PK-3

m2 87

数　　量　　総　　括　　表



工事区分 工種・種別 細　　別 規　　格 単　位 当初数量 変更数量 摘　要

数　　量　　総　　括　　表

本工事費

舗装

　仮設工

　　交通管理工

交通誘導警備員

　交通誘導警備員B 人日 2

共通仮設費

運搬費

　 建設機械運搬費

　貨物自動車による運搬(1車1回) 各種、8km 台 2 解体用、往復

　貨物自動車による運搬(1車1回) 各種、8km 台 2 舗装用、往復

事業損失防止施設費

　 家屋調査費

　事前・事後調査(建物等の調査)
事前調査、木造建物A、70m2未満、
拒否無し 棟 3

　事前・事後調査(建物等の調査)
事後調査、木造建物A、70m2未満、
拒否無し 棟 3



N=

V=

V=

V=

A=

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) ［(9.5×4.25)÷2］＋［(9.5×3.6)÷2］×0.1

3　鉄筋構造物、時間制約無し、夜間作業無し、

構造物取壊し工 数量集計表

単価コード 計算式 当初数量 変更数量 単位

建築物解体

建築物解体
1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建て

埋戻し 構造物とりこわし･運搬･処分(複合)より
3

　最大埋戻幅1m以上4m未満 m3

　低騒音・低振動対策必要、DID区間 10.9km以下 m3

土工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 構造物とりこわし･運搬･処分(複合)より
3

　RC-40 m3

表層（歩道部）
87

　平均幅員1.4m以上、平均仕上げ厚40mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 m3

［(9.5×4.25)÷2］＋［(9.5×3.6)÷2］+49.98

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 数量集計表

当初数量 変更数量

表層(歩道部)

単価コード 計算式 単位


