
年度 設　計　積　算　書　表　紙（

設　計　書　番　号

( 工 事 ・ 業 務 )名

(河川・路線・区域)名

( 工 事・業 務 )箇所

単 価 採 用 地 区 名

事　　業　　区　　分

工　　　　  　　　期

設　　計　　金　　額
（

円

設　　計　　概　　要

( 起 工・変 更 )理由

課長 副課長 係長 検算 設計

令和 08 当初 ）

08

年度 課・事業所

1801

班

01

連番

0011

区分

1

変更回数

00

基準区分

C0

公共汚水ます設置工事（その１）

大磯町　管内一円　地内

平塚

単費

起　案 　・ 　決　裁 起案日 令和 決裁日 令和

契約日から                    令和  09  年  03  月  20  日    まで

    19,470,000

  円 ）

　年　　月　　日 　年　　月　　日

管路工

　取付管およびます工

　　ます設置工　　　　５５箇所

　　取付管布設工　　　３０箇所

　　管路土工　　　　　１式

　附帯工　　　　　　　１式

大磯町　河川・下水道課事　　業　　所　　名

08-1801-01-0011-1-00大磯町



令和 08 年度 設　計　積　算　書　表　紙（ ）当初

＜支出科目＞

41  資本的支出

01  建設改良費

01  管渠建設改良費

180  工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定 しない

区　分　１

区　分　２

区　分　３

区　分　４

区　分　５

区　分　６

区　分　７

区　分　８

区　分　９

＜全体金額情報＞

(a)

当初請負額(b1)
前回変更請負額(b2)

今回変更官積算額

(c)
増減

(d)-(b1)or(b2)
備　　考

消費税等相当額

    19,470,000

    17,700,000

     1,770,000

今回変更請負額

本工事費

工事価格

款

項

目

目の細目

節

当初官積算額

(d)=(b1)/(a)×(c)

08-1801-01-0011-1-00大磯町



令和 08 年度 積　算　諸　条　件　調　書（ ）当初

主たる工種

経
費
等
情
報

施工地域・工事場所区分

緊急工事による補正
前払金支出割合

契約保証の方法

間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）

間接労務費・工場管理費計上区分

土木工事資材等単価表　適用年版

共通仮設費率補正
現場管理費率補正

一般管理費率補正

積
算
数
量
等
情
報

名称 採用数量 単位 備考

（その他情報欄）

道路維持工事

一般交通影響有(２)
計上しない

35％を超える場合

金銭的保証

0.00%
0.00%

0.00%

計上しない
令和07年7月1日適用

令和08年4月1日

現場環境改善費計上区分

補正しない

週休割増補正区分 補正しない

土木工事標準積算基準書  適用年版

ICT施工補正区分 補正しない

08-1801-01-0011-1-00大磯町



08-1801-01-0011-1-00大磯町



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

本工事費

　管路工

          1      7,716,903式

　　取付管およびます工

          1      3,044,535式

　　　ます設置工

          1      1,461,713式  第 0001 号 内訳書

　　　取付管布設工

          1        917,400式  第 0002 号 内訳書

　　　管路土工

          1        665,422式  第 0003 号 内訳書

　　附帯工

          1      2,054,368式

　　　舗装撤去工【舗装】

          1        990,540式  第 0004 号 内訳書

　　　舗装復旧工【舗装】

          1        749,259式  第 0005 号 内訳書

　　　舗装撤去工【宅内構造物】

          1        196,477式  第 0006 号 内訳書

　　　舗装復旧工【宅内構造物】

          1        118,092式  第 0007 号 内訳書

　　仮設工

          1      2,618,000式

　　　交通管理工

          1      2,618,000式  第 0008 号 内訳書

08-1801-01-0011-1-00 1-      -大磯町



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

直接工事費計

          1      7,716,903式

　共通仮設費計

          1      1,602,000式

　　共通仮設費（率分）

          1      1,602,000式 【千円止】

純工事費

          1      9,318,903式

　現場管理費

          1      5,276,000式 【千円止】

工事原価

          1     14,594,903式

　一般管理費等

          1      3,108,713式

工事価格

          1     17,700,000式 【万円止】

消費税及び地方消費税相当額

          1      1,770,000式 10.00%

本工事費計

          1     19,470,000式

08-1801-01-0011-1-00 2-      -大磯町



内訳書           1 式

ます設置工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

ます（塩化ビニル製）

          1     1,461,713      1,461,713式

第0001号下内(AMA0140)

     1,461,713

合    計

内訳書           1 式

取付管布設工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

取付管（塩化ビニル管）

          1       917,400        917,400式

第0002号下内(AMA0150)

       917,400

合    計

内訳書           1 式

管路土工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

管路掘削

          1       294,160        294,160式

第0003号下内(AMA0160)

管路埋戻

          1       371,262        371,262式

第0004号下内(AMA0170)

       665,422

合    計

08-1801-01-0011-1-00 3-      -大磯町



内訳書           1 式

舗装撤去工【舗装】
（上段：前　回　下段：今　回）

第0004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版切断

          1       326,756        326,756式

第0005号下内(AMA0040)

舗装版破砕

          1       427,239        427,239式

第0006号下内(AMA0050)

路盤掘削

          1       236,545        236,545式

第0007号下内(AMA0190)

       990,540

合    計

内訳書           1 式

舗装復旧工【舗装】
（上段：前　回　下段：今　回）

第0005号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

上層路盤

          1       171,275        171,275式

第0008号下内(AMA0080)

表層

          1       577,984        577,984式

第0009号下内(AMA0090)

       749,259

合    計

内訳書           1 式

舗装撤去工【宅内構造物】
（上段：前　回　下段：今　回）

第0006号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版切断

          1        70,820         70,820式

第0010号下内(AMA0200)

舗装版破砕

          1       119,268        119,268式

第0011号下内(AMA0210)

路盤掘削

          1         6,389          6,389式

第0012号下内(AMA0250)

       196,477

合    計

08-1801-01-0011-1-00 4-      -大磯町



内訳書           1 式

舗装復旧工【宅内構造物】
（上段：前　回　下段：今　回）

第0007号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

上層路盤

          1         2,762          2,762式

第0013号下内(AMA0220)

表層

          1         7,580          7,580式

第0014号下内(AMA0230)

コンクリート舗装

          1       107,750        107,750式

第0015号下内(AMA0240)

       118,092

合    計

内訳書           1 式

交通管理工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0008号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

交通誘導警備員

          1     2,618,000      2,618,000式

第0016号下内(AMA0020)

     2,618,000

合    計

08-1801-01-0011-1-00 5-      -大磯町



下位内訳書
AMA0140

          1 式

ます（塩化ビニル製）
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

床掘り

         27        11,260        304,020m3

第0001号単価表(CB210030)

J01=土砂,J02=現場制約あり

*

人力投入埋戻工

         25         7,941        198,525m3

第0002号単価表(DKG01080)

J01=現場発生土,J02=m3/100m3

*現場発生土

人力投入埋戻工

          0.8         9,585          7,668m3

第0004号単価表(DKG01080)

J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗ
ﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=下水道工
事(1.20)

*RC-40

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

         55        17,300        951,500箇所

第0005号単価表(DKG01950)

J01=ます径 200mm,J02=5箇所以
上,J03=無,J04=無,J05=計上しない

     1,461,713

合    計

          1   当り   1,461,713式 円／式

下位内訳書
AMA0150

          1 式

取付管（塩化ビニル管）
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

取付管布設及び支管取付工（市場単価）

         30        30,580        917,400箇所

第0006号単価表(DKG01970)

J01=管径 150mm,J02=5箇所以
上,J03=無,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08
=有

       917,400

合    計

          1   当り     917,400式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 6-      -大磯町



下位内訳書
AMA0160

          1 式

管路掘削
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

         80         3,677        294,160m3

第0007号単価表(DKG00100)

J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策
型（第2次基準値）

*

       294,160

合    計

          1   当り     294,160式 円／式

下位内訳書
AMA0170

          1 式

管路埋戻
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）

         77         4,374        336,798m3

第0009号単価表(DKG01085)

J01=現場発生土,J02=m3/100m3,J03=山
積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

*現場発生土

機械投入埋戻工（小型バックホウ）

          6         5,744         34,464m3

第0010号単価表(SJ0050)

RC-40

       371,262

合    計

          1   当り     371,262式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 7-      -大磯町



下位内訳書
AMA0040

          1 式

舗装版切断
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0005号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版切断

        361.5           744        268,956m

第0012号単価表(CB430510)

J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て
の費用

*

舗装版切断濁水処分費

          1        57,800         57,800式

第0013号単価表(SJ0070)

       326,756

合    計

          1   当り     326,756式 円／式

下位内訳書
AMA0050

          1 式

舗装版破砕
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0006号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版破砕積込(小規模土工)

        172         1,883        323,876m2

第0014号単価表(CB210720)

J01=全ての費用

*

殻運搬

          8.6         8,579         73,779m3

第0015号単価表(CB227010)

J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土
工),J03=有り,J10=11.0km以下,J13=全ての費
用

廃材処理料（西部地区）

          8.6         3,440         29,584m3

(Z132597120)

ＡＳ殻

T

       427,239

合    計

          1   当り     427,239式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 8-      -大磯町



下位内訳書
AMA0190

舗装

          1 式

路盤掘削
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0007号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

掘削

         18.3         2,887         52,832m3

第0016号単価表(CB210100)

J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規
模(標準以外)

*

土砂等運搬

         18.3         6,599        120,761m3

第0017号単価表(CB210110)

J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平
積0.1m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土
含む),J04=有り,J16=11.0km以下

*

廃材処理料（西部地区）

         18.3         3,440         62,952m3

(Z132597160)

路盤材（上層・下層）

T

       236,545

合    計

          1   当り     236,545式 円／式

下位内訳書
AMA0080

          1 式

上層路盤
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0008号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

上層路盤(歩道部)

        155         1,105        171,275m2

第0018号単価表(CB410041)

J01=150 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕
石 RM-40,J04=全ての費用

*

       171,275

合    計

          1   当り     171,275式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 9-      -大磯町



下位内訳書
AMA0090

          1 式

表層
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0009号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

表層(車道･路肩部)

        176         3,284        577,984m2

第0019号単価表(CB410260)

J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50 
mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以
上2.40t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ 
PK-3,J07=全ての費用

*

       577,984

合    計

          1   当り     577,984式 円／式

下位内訳書
AMA0200

          1 式

舗装版切断
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0010号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版切断

         50         1,342         67,100m

第0020号単価表(CB430510)

J01=ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全て
の費用

*CO

舗装版切断

          5           744          3,720m

第0012号単価表(CB430510)

J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全て
の費用

*AS

        70,820

合    計

          1   当り      70,820式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 10-      -大磯町



下位内訳書
AMA0210

          1 式

舗装版破砕
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0011号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

構造物とりこわし

          2.5        37,810         94,525m3

第0021号単価表(WB824010)

J01=無筋構造物,J02=人力施
工,J03=無し,J04=無し

*

殻運搬

          2.5         2,178          5,445m3

第0022号単価表(CB227010)

J01=ｺﾝｸﾘ-ﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械
積込,J03=有り,J04=10.9km以下,J13=全ての費
用

*CO

廃材処理料（西部地区）

          2.5         4,280         10,700m3

(Z132597130)

無筋Ｃｏ殻

T

舗装版破砕

          2.5         2,863          7,157m2

第0023号単価表(CB430310)

J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=有り,J04=4cm以
下,J06=無し,J07=全ての費用

*AS

殻運搬

          0.12         8,579          1,029m3

第0015号単価表(CB227010)

J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土
工),J03=有り,J10=11.0km以下,J13=全ての費
用

*AS

廃材処理料（西部地区）

          0.12         3,440            412m3

(Z132597120)

ＡＳ殻

T

       119,268

合    計

          1   当り     119,268式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 11-      -大磯町



下位内訳書
AMA0250

宅内

          1 式

路盤掘削
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0012号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

床掘り

          0.3        11,260          3,378m3

第0001号単価表(CB210030)

J01=土砂,J02=現場制約あり

*

土砂等運搬

          0.3         6,599          1,979m3

第0024号単価表(CB210110)

J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩
塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=10.5km以
下

*

廃材処理料（西部地区）

          0.3         3,440          1,032m3

(Z132597160)

路盤材（上層・下層）

T

         6,389

合    計

          1   当り       6,389式 円／式

下位内訳書
AMA0220

          1 式

上層路盤
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0013号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

上層路盤(歩道部)

          2.5         1,105          2,762m2

第0018号単価表(CB410041)

J01=150 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕
石 RM-40,J04=全ての費用

*

         2,762

合    計

          1   当り       2,762式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 12-      -大磯町



下位内訳書
AMA0230

          1 式

表層
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0014号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

表層(車道･路肩部)

          2.5         3,032          7,580m2

第0025号単価表(CB410260)

J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50 
mm,J03=mm,J04=mm,J05=再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3,J07=全ての費用

*AS

         7,580

合    計

          1   当り       7,580式 円／式

下位内訳書
AMA0240

          1 式

コンクリート舗装
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0015号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          2.5        37,530         93,825m3

第0026号単価表(CB240010)

J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各
種,J05=一般養生,J07=有り,J13=全ての費用

*

ｺﾝｸﾘ-ﾄはけ引き仕上げ

         25           557         13,925m2

第0027号単価表(WC696000)

*

       107,750

合    計

          1   当り     107,750式 円／式

下位内訳書
AMA0020

          1 式

交通誘導警備員
当り

適用年版 T0804

（上段：前　回　下段：今　回）

第0016号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

交通誘導警備員B

        140        18,700      2,618,000人日

第0028号単価表(WB010212)

*

     2,618,000

合    計

          1   当り   2,618,000式 円／式

08-1801-01-0011-1-00 13-      -大磯町



単価表
CB210030

          1 m3

床掘り
当り

適用年版 T0804

第0001号 【土木】Ⅱ－1－③－4

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

100%

                              標準単価  10,668        11,260積算単価

          1  m3      11,260 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

土砂J01 土質           1

現場制約ありJ02 施工方法           6

単価表
DKG01080

        100 m3

人力投入埋戻工
当り

適用年版 T0804

第0002号 【下水】管路A－1－9

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

普通作業員

         23        26,800        616,400

(R0102)

人

J01=全ての費用

ﾀﾝﾊﾟ締固め

        100         1,777        177,700

第0003号単価表(CB210450)

m3

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

式

       794,100

合    計

          1   当り       7,941 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

現場発生土J01 埋戻土の種類           8

m3/100m3J02 土量（補正後実数値）

08-1801-01-0011-1-00 14-      -大磯町



単価表
CB210450

          1 m3

ﾀﾝﾊﾟ締固め
当り

適用年版 T0804

第0003号 【土木】Ⅱ－1－③－15

(K:1.17% R:97.16% Z:1.67% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

質量 60～80kg

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

 L001180001           481

 L001180001

  1.17%

【賃料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 51.21%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 45.95%

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001           141

 Z006704001

  1.67%

                              標準単価  1,658.2         1,777積算単価

          1  m3       1,777 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

全ての費用J01 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 15-      -大磯町



単価表
DKG01080

        100 m3

人力投入埋戻工
当り

適用年版 T0804

第0004号 【下水】管路A－1－9

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

普通作業員

         23        26,800        616,400

(R0102)

人

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

        120         1,370        164,400

(Z002122003)

RC-40

m3

J01=全ての費用

ﾀﾝﾊﾟ締固め

        100         1,777        177,700

第0003号単価表(CB210450)

m3

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

式

       958,500

合    計

          1   当り       9,585 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)J01 埋戻土の種類           5

m3/100m3J02 土量（補正後実数値）

下水道工事(1.20)J03 変化率Ｌ／Ｃ           1

08-1801-01-0011-1-00 16-      -大磯町



単価表
DKG01950

          1 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）
当り

適用年版 T0804

第0005号 【下水】管路A－12－14

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共)

          1        17,300         17,300

             [1]

(QKG1000200)

ます(径200）〔冬号〕

箇所

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

        17,300

合    計

          1   当り      17,300 円／箇所箇所

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ます径 200mmJ01 規格･仕様           2

5箇所以上J02 施工規模           1

無J03 時間的制約を受ける場合の補正           2

無J04 夜間作業補正           2

計上しないJ05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)           2

08-1801-01-0011-1-00 17-      -大磯町



単価表
DKG01970

          1 箇所

取付管布設及び支管取付工（市場単価）
当り

適用年版 T0804

第0006号 【下水】管路A－12－14

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

取付管布設及び支管取付工(材工共)

          1        23,500         23,500

             [1]

(QKG2000300)

管径150〔冬号〕

箇所

可とう性支管継手（加算額）

          1         7,080          7,080

             [1]

(QKG2001300)

管径150〔冬号〕

箇所

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

        30,580

合    計

          1   当り      30,580 円／箇所箇所

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

管径 150mmJ01 規格･仕様           3

5箇所以上J02 施工規模           1

無J03 時間的制約を受ける場合の補正           2

無J04 夜間作業の補正           2

無J05 取付管長が3m未満の場合の補正           2

無J06 取付管長が5m以上12m未満の補正           2

無J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正           2

有J08 可とう性支管の加算           1

08-1801-01-0011-1-00 18-      -大磯町



単価表
DKG00100

        100 m3

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
当り

適用年版 T0804

第0007号 【下水】管路A－1－5

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

土木一般世話役

          2.4        34,800         83,520

(R0125)

人

普通作業員

          6.7        26,800        179,560

(R0102)

人

J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策
型（第2次基準値）

小型バックホウ運転

          2.273        46,020        104,603

第0008号単価表(DKG00105)

日

諸雑費(まるめ)

          1            17             17

(ZS3000004)

式

       367,700

合    計

          1   当り       3,677 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

山積0.13m3[平積0.1m3]J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種           2

排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格           2

08-1801-01-0011-1-00 19-      -大磯町



単価表
DKG00105

          1 日

小型バックホウ運転
当り

適用年版 T0804

第0008号 【下水】管路A－1－6

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

運転手(特殊)

          1        32,200         32,200

(R0114)

人

軽油

         23           130          2,990

(Z006702002)

L

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

          1.78         6,080         10,822

(M000201034)

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

（１５欄）供用日

【損料】

諸雑費(まるめ)

          1             8              8

(ZS3000004)

式

        46,020

合    計

          1   当り      46,020 円／日日

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

山積0.13m3[平積0.1m3]J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種           2

排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格           2

08-1801-01-0011-1-00 20-      -大磯町



単価表
DKG01085

        100 m3

機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）
当り

適用年版 T0804

第0009号 【下水】管路A－1－9

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

土木一般世話役

          2.5        34,800         87,000

(R0125)

人

普通作業員

          3.8        26,800        101,840

(R0102)

人

J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策
型（第2次基準値）

小型バックホウ運転

          1.538        46,020         70,778

第0008号単価表(DKG00105)

日

J01=全ての費用

ﾀﾝﾊﾟ締固め

        100         1,777        177,700

第0003号単価表(CB210450)

m3

諸雑費(まるめ)

          1            82             82

(ZS3000004)

式

       437,400

合    計

          1   当り       4,374 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

現場発生土J01 埋戻土の種類           8

m3/100m3J02 土量(補正後実数値）

山積0.13m3[平積0.1m3]J03 バックホウ機種           2

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格           2

08-1801-01-0011-1-00 21-      -大磯町



単価表
SJ0050

          1 m3

機械投入埋戻工（小型バックホウ）
当り

適用年版 T0804

第0010号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

J01=現場発生土,J02=m3/100m3,J03=山
積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）

          1         4,374          4,374

第0009号単価表(DKG01085)

*RC-40

m3

埋戻し材（RC-40）

          1         1,370          1,370

第0011号単価表(SJ0060)

m3

         5,744

合    計

          1   当り       5,744

整数止め切捨て

円／m3m3

単価表
SJ0060

        100 m3

埋戻し材（RC-40）
当り

適用年版 T0804

第0011号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

        100         1,370        137,000

(Z002122003)

RC-40

m3

       137,000

合    計

          1   当り       1,370

整数止め切捨て

円／m3m3

08-1801-01-0011-1-00 22-      -大磯町



単価表
CB430510

          1 m

舗装版切断
当り

適用年版 T0804

第0012号 【土木】Ⅳ－3－③－1

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径φ56cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭ-ﾑ式(超低騒音型)]

 M001161013        13,000

 M001161013

 10.24%

【損料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 19.96%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

 10.88%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

  8.92%

径18ｲﾝﾁ

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ)

 Z006540009        71,500

 Z006540009

 22.39%

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001           141

 Z006704001

  2.81%

                              標準単価  700.44           744.4積算単価

           1  m         744 円／m  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版J01 舗装版種別           1

15cm以下J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚           1

全ての費用J05 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 23-      -大磯町



単価表
SJ0070

          1 式

舗装版切断濁水処分費
当り

適用年版 T0804

第0013号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

舗装版切断濁水処分費（西部地区）

          0.416        50,000         20,800

(Z132543730)

アスファルト舗装版

T

m3

舗装版切断濁水運搬費

          1        37,000         37,000

(Z132542700)

ダンプトラック２ｔ積級

回

        57,800

合    計

          1   当り      57,800

整数止め切捨て

円／式式

単価表
CB210720

          1 m2

舗装版破砕積込(小規模土工)
当り

適用年版 T0804

第0014号 【土木】Ⅱ－1－③－8

(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

 M000201034         6,080

 M000201034

 20.13%

【損料】

運転手(特殊)

 R0114        32,200

 R0114

 71.97%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  7.9%

                              標準単価  1,747         1,883積算単価

          1  m2       1,883 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

全ての費用J01 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 24-      -大磯町



単価表
CB227010

          1 m3

殻運搬
当り

適用年版 T0804

第0015号 【土木】Ⅱ－2－25－1

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

2t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

 MP03010010         5,702

 M000301001

 20.25%

【損料】

運転手(一般)

 R0115        27,200

 R0115

 71.03%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  8.72%

                              標準単価  7,775         8,579積算単価

          1  m3       8,579 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

舗装版破砕J01 殻発生作業           3

機械積込(小規模土工)J02 積込工法区分           4

有りJ03 DID区間の有無           2

11.0km以下J10 運搬距離(km)(DID区間有)          11

全ての費用J13 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 25-      -大磯町



単価表
CB210100

          1 m3

掘削
当り

適用年版 T0804

第0016号 【土木】Ⅱ－1－②－7

(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

 M000201034         6,080

 M000201034

 20.13%

【損料】

運転手(特殊)

 R0114        32,200

 R0114

 71.97%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  7.9%

                              標準単価  2,678.7         2,887積算単価

          1  m3       2,887 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

土砂J01 土質           1

上記以外(小規模)J02 施工方法           5

小規模(標準以外)J05 施工数量           8

08-1801-01-0011-1-00 26-      -大磯町



単価表
CB210110

          1 m3

土砂等運搬
当り

適用年版 T0804

第0017号 【土木】Ⅱ－1－②－13

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

2t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

 MP03010010         5,702

 M000301001

 20.25%

【損料】

運転手(一般)

 R0115        27,200

 R0115

 71.03%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  8.72%

                              標準単価  5,980.7         6,599積算単価

          1  m3       6,599 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

小規模J01 土砂等発生現場           2

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)J02 積込機種･規格           6

土砂(岩塊･玉石混り土含む)J03 土質           1

有りJ04 DID区間の有無           2

11.0km以下J16 運搬距離(km)(DID区間有)          11

08-1801-01-0011-1-00 27-      -大磯町



単価表
CB410041

          1 m2

上層路盤(歩道部)
当り

適用年版 T0804

第0018号 【土木】Ⅳ－1－①－11

(K:4.66% R:69.96% Z:25.38% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ型)[後方超小旋回型]

 M000201100         5,680

 M000201100

  2.78%

【損料】

運転質量3～4t

振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

 L001070011         3,620

 L001070011

  1.66%

【賃料】

運転手(特殊)

 R0114        32,200

 R0114

 25.16%

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 14.75%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 14.61%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

 12.11%

RM-40

再生粒度調整砕石

 ZP21250020       265,500

 Z002125003

 23.44%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  1.85%

                              標準単価  920.81         1,105積算単価

          1  m2       1,105 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

150 mmJ01 全仕上り厚(実数入力)         150

1層施工J02 施工区分           1

再生粒度調整砕石 RM-40J03 材料           3

全ての費用J04 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 28-      -大磯町



単価表
CB410260

          1 m2

表層(車道･路肩部)
当り

適用年版 T0804

第0019号 【土木】Ⅳ－1－②－2

(K:0.43% R:44.34% Z:55.23% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

運転質量0.5～0.6t

振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

 M000804001         1,430

 M000804001

  0.24%

【損料】

機械質量40～60kg

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

 M000807001           356

 M000807001

  0.13%

【損料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 19.57%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 14.05%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

  4.28%

再生密粒度AS混合物(13)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（小型車割増有）

 ZP41000030       690,000

 Y001102000

  -00004

 50.52%

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

 Z004130002           112

 Z004130002

  4.48%

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001           141

 Z006704001

  0.17%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  0.03%

                              標準単価  2,891.1         3,284積算単価

          1  m2       3,284 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

1.4m未満(仕上厚50mm以下)J01 平均幅員           1

50 mmJ02 1層当平均仕上厚 50mm以下          50

mmJ03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下

mmJ04 1層当平均仕上厚 70mm以下

各種(2.30以上2.40t/m3未満)J05 材料          35

ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3J06 瀝青材料種類           2

全ての費用J07 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 29-      -大磯町



単価表
CB430510

          1 m

舗装版切断
当り

適用年版 T0804

第0020号 【土木】Ⅳ－3－③－1

(K:13.11% R:50.94% Z:35.95% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径φ56cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭ-ﾑ式(超低騒音型)]

 M001161013        13,000

 M001161013

  8.92%

【損料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 17.37%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

  9.5%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

  7.79%

径18ｲﾝﾁ

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ)

 Z006540009        71,500

 Z006540009

 32.35%

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001           141

 Z006704001

  2.45%

                              標準単価  1,264.8         1,342積算単価

           1  m       1,342 円／m  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版J01 舗装版種別           2

15cm以下J03 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版厚           1

全ての費用J05 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 30-      -大磯町



単価表
WB824010

          1 m3

構造物とりこわし
当り

適用年版 T0804

第0021号 【土木】Ⅵ－1－④－1

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

無筋構造物

          1        37,810         37,810

             [1]

(Q001611002)

昼間 人力施工 制約無

m3

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

        37,810

合    計

          1   当り      37,810 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

無筋構造物J01 構造物区分           1

人力施工J02 工法区分           2

無しJ03 時間的制約の有無           1

無しJ04 夜間作業の有無           1

単価表
CB227010

          1 m3

殻運搬
当り

適用年版 T0804

第0022号 【土木】Ⅱ－2－25－1

(K:40.77% R:44.82% Z:14.41% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

 MP03010050        20,847

 M000301005

 40.77%

【損料】

運転手(一般)

 R0115        27,200

 R0115

 44.82%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

 14.41%

                              標準単価  2,053.8         2,178積算単価

          1  m3       2,178 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ｺﾝｸﾘ-ﾄ(無筋)構造物とりこわしJ01 殻発生作業           1

機械積込J02 積込工法区分           1

有りJ03 DID区間の有無           2

10.9km以下J04 運搬距離(km)(DID区間有無)           5

全ての費用J13 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 31-      -大磯町



単価表
CB430310

          1 m2

舗装版破砕
当り

適用年版 T0804

第0023号 【土木】Ⅳ－3－②－2

(K:1.81% R:95.92% Z:2.27% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

吐出量3.5～3.7m3/min

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

 L001090003         1,130

 L001090003

  1.4%

【賃料】

20kg級

さく岩機(ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾚ-ｶ)

 M000603016           160

 M000603016

  0.41%

【損料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 60.56%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 35.36%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  2.27%

                              標準単価  2,664.5         2,863積算単価

          1  m2       2,863 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版J01 舗装版種別           1

有りJ02 障害等の有無           2

4cm以下J04 舗装版厚           5

無しJ06 積込作業の有無           2

全ての費用J07 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 32-      -大磯町



単価表
CB210110

          1 m3

土砂等運搬
当り

適用年版 T0804

第0024号 【土木】Ⅱ－1－②－13

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

2t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

 MP03010010         5,702

 M000301001

 20.25%

【損料】

運転手(一般)

 R0115        27,200

 R0115

 71.03%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  8.72%

                              標準単価  5,980.7         6,599積算単価

          1  m3       6,599 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

現場制約ありJ01 土砂等発生現場           3

人力J02 積込機種･規格           7

土砂(岩塊･玉石混り土含む)J03 土質           1

有りJ04 DID区間の有無           2

10.5km以下J18 運搬距離(km)(DID区間有)          11

08-1801-01-0011-1-00 33-      -大磯町



単価表
CB410260

          1 m2

表層(車道･路肩部)
当り

適用年版 T0804

第0025号 【土木】Ⅳ－1－②－2

(K:0.43% R:44.34% Z:55.23% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

運転質量0.5～0.6t

振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

 M000804001         1,430

 M000804001

  0.24%

【損料】

機械質量40～60kg

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

 M000807001           356

 M000807001

  0.13%

【損料】

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

 19.57%

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 14.05%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

  4.28%

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

 ZP41000030       590,000

 Z004101004

 50.52%

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

 Z004130002           112

 Z004130002

  4.48%

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001           141

 Z006704001

  0.17%

軽油

 Z006702002           130

 Z006702002

  0.03%

                              標準単価  2,891.1         3,032積算単価

          1  m2       3,032 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

1.4m未満(仕上厚50mm以下)J01 平均幅員           1

50 mmJ02 1層当平均仕上厚 50mm以下          50

mmJ03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下

mmJ04 1層当平均仕上厚 70mm以下

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)J05 材料          11

ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3J06 瀝青材料種類           2

全ての費用J07 費用の内訳           1

08-1801-01-0011-1-00 34-      -大磯町



単価表
CB240010

          1 m3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
当り

適用年版 T0804

第0026号 【土木】Ⅱ－4－①－4

(K:0.00% R:36.06% Z:63.94% S:0.00%)

機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

普通作業員

 R0102        26,800

 R0102

 21.19%

特殊作業員

 R0101        30,900

 R0101

  6.54%

土木一般世話役

 R0125        34,800

 R0125

  5.9%

早強 18-8-25(20) W/C指定無

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ（小型車割増有）

 Z002012005        22,700

 Y000210000

  -00003

 63.94%

                              標準単価  34,148        37,530積算単価

          1  m3      37,530 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

無筋･鉄筋構造物J01 構造物種別           1

人力打設J02 打設工法           4

各種J03 ｺﾝｸﾘ-ﾄ規格          46

一般養生J05 養生工の種類           2

有りJ07 現場内小運搬の有無           1

全ての費用J13 費用の内訳           1

単価表
WC696000

          1 m2

ｺﾝｸﾘ-ﾄはけ引き仕上げ
当り

適用年版 T0804

第0027号

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

左官

          0.017        32,800            557

             [1]

(R0135)

人

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

           557

合    計

          1   当り         557 円／m2m2

08-1801-01-0011-1-00 35-      -大磯町



単価表
WB010212

          1 人日

交通誘導警備員B
当り

適用年版 T0804

第0028号 【土木】Ⅱ－5－21－1

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

交通誘導警備員B

          1        18,700         18,700

             [1]

(R0804)

人

諸雑費(まるめ)

          1             0              0

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

        18,700

合    計

          1   当り      18,700 円／人日人日

08-1801-01-0011-1-00 36-      -大磯町



登　　　録　　　単　　　価　　　一　　　覧　　　表
単価コード 名　　　　　　称 単　位 適用年版 単　　　価 管理費区分資源区分 摘　　　　要

Y000210000

-00003

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ（小型車割増有）

早強 18-8-25(20) W/C指定無
m3 T0804        22,700

資材単価 全間接費対

象

県資材単価表P21+

P29

Y001102000

-00004

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（小型車割増有）

再生密粒度AS混合物(13)
t T0804        13,800

資材単価 全間接費対

象

県資材単価表P66

＋P70

08-1801-01-0011-1-00 37-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

          種      別

単　独　工　事

道路維持工事

＜直接工事費＞

　直接工事費        7,716,903

　　工種別金額

　　　下水道工事（２）        3,044,535

＜共通仮設費＞

　共通仮設費率分計算

　　対象工事費

　　　直接工事費        7,716,903

　　　準備費(処分費用)                0

　　　事業損失防止施設費                0

　　　(対象工事に含まれる全処分費等)          125,480

　　　(＋)支給品費                0

　　　(－)非対象額計                0

　　　　処分費等控除額                0

　　　　経費対象外費                0

　　　　　管理費区分 5                0

　　　　　管理費区分 1                0

　　　　　管理費区分 2                0

　　　　　管理費区分 7                0

　　　　　管理費区分 9                0

　　　　　管理費区分 K2                0

　　共通仮設費対象額 (Ｐ)        7,716,903

08-1801-01-0011-1-00 38-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　　共通仮設費率

　　　率(補正前)           14.83%

　　　率計上額(補正前)        1,144,000

　　　施工地域補正             1.40

　　　補正率(加算)            0.00%

　　　率(施工地域の補正後)           20.76%

　　　ICT施工補正             1.00

　　　率(ICT施工の補正後)           20.76%

　　　週休割増補正             1.00

　　　率(週休2日の補正後)           20.76%

　　共通仮設費(率計上額)        1,602,000

　現場環境改善費率分計算

　　対象工事費

　　　直接工事費

　　　(＋)支給品費

　　　(－)非対象額計

　　　(直接工事費等に含まれる全処分費

　　　等)

　　　　経費対象外費

　　　　　管理費区分 5

　　　　　管理費区分 1

　　　　　管理費区分 2

　　　　　管理費区分 7

　　　　　管理費区分 9

08-1801-01-0011-1-00 39-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　　　　　管理費区分 K2

　　現場環境改善費対象額 (Ｐ)

　　現場環境改善費率

　　　率 (計上しない)

　　現場環境改善費(率計上額)

　共通仮設費計        1,602,000

　　運　搬　費(積上分)                0

　　準　備　費(積上分)                0

　　事業損失防止施設費(積上分)                0

　　安  全  費(積上分)                0

　　役  務  費(積上分)                0

　　技術管理費(積上分)                0

　　営  繕  費(積上分)                0

　　共通仮設費(率分)        1,602,000

　　現場環境改善費(積上分＋率分)                0

＜現場管理費＞

　現場管理費率分計算

　　対象工事費(純工事費)        9,318,903

　　　直接工事費        7,716,903

　　　共通仮設費        1,602,000

　　　(＋)支給品費                0

08-1801-01-0011-1-00 40-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　　　(－)非対象額計                0

　　　　処分費等控除額                0

　　　　経費対象外費                0

　　　　　管理費区分 5                0

　　　　　管理費区分 2                0

　　　　　管理費区分 7                0

　　　　　管理費区分 9                0

　　　　　管理費区分 K1                0

　　　　　管理費区分 K4                0

　　現場管理費対象額        9,318,903

　　現場管理費率

　　　率(補正前)           47.18%

　　　率計上額(補正前)        4,396,000

　　　施工地域補正             1.20

　　　緊急工事補正            0.00%

　　　補正率(加算)            0.00%

　　　ICT施工補正             1.00

　　　率(ICT施工の補正後)           56.62%

　　　週休割増補正             1.00

　　　率(週休2日の補正後)           56.62%

　　現場管理費(率計上額)        5,276,000

＜工期延長等現場維持費＞

　工期延長等現場維持費率分計算

08-1801-01-0011-1-00 41-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　　率分対象額                0

　　率           0.000%

　　補正率(加算)            0.00%

　　工事延長等現場維持費(率計上額)                0

　積上げ分                0

＜工場製作＞

　間接労務費対象額                0

　　管理費区分 7                0

　間接労務費率            0.00%

　間接労務費                0

　工場管理費対象額                0

　　間接労務費                0

　　管理費区分 2                0

　　管理費区分 7                0

　工場管理費率            0.00%

　工場管理費                0

＜一般管理費＞

　一般管理費率分計算

　　対象工事費(工事原価)       14,594,903

　　　純工事費        9,318,903

　　　現場管理費        5,276,000

　　　工期延長中の現場維持等の費用                0

　　　間接労務費                0

　　　工場管理費                0

08-1801-01-0011-1-00 42-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　　　(＋)支給品費                0

　　　(－)非対象額計                0

　　　　処分費等控除額                0

　　　　経費対象外費                0

　　　　　管理費区分 9                0

　　　　　管理費区分 K1                0

　　　　　管理費区分 K2                0

　　　　　管理費区分 K3                0

　　一般管理費対象工事原価       14,594,903

　　一般管理費率

　　　率(補正前)           21.26%

　　　率計上額(補正前)        3,102,876

　　　前払金補正係数             1.00

　　　補正率(加算)            0.00%

　　　率(補正後)           21.26%

　　　率計上額(補正後)        3,102,876

　　　契約保証補正額            5,837

　　　　契約保証補正率            0.04%

　　　　(当初対象工事原価)       14,594,903

　　一般管理費等        3,108,713

　小　　　　　計       17,703,616

　　スクラップ評価額                0

　工  事  価  格       17,700,000

08-1801-01-0011-1-00 43-      -大磯町



諸　　　経　　　費　　　計　　　算　　　書

　消費税相当額        1,770,000

　本  工  事  費  計       19,470,000

08-1801-01-0011-1-00 44-      -大磯町



諸　　経　　費　　計　　算　　書　[　　　　　　　　　]単独工事

　　　　　　　種　　　別                                 内　　　　訳

◆処分費等控除額

対象額 直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費

7,716,903 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 7,716,903

比較額 対象額 × 率／100 [上限3000万円]

7,716,903 × ( 3 ／  100 ) ＝ 231,507

金額処分費等 － 比較額　　　[ﾏｲﾅｽ時0円]

125,480 － 231,507 ＝ 0

◆共通仮設費(率分)

対象額 直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除

額 － 経費対象外費

7,716,903 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 7,716,903

率 係数Ａ × ( 対象額 ＾ 係数ｂ)　　<小数2位止四捨五入>

4118.1 × ( 7,716,903 ＾ -0.3548 ) ＝ 14.83

率計上額 対象額 × ((( 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ) × ICT施工補正 ) × 週休割増補正 )

／100

7,716,903 × ((( 14.83 × 1.40 ＋ 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 )／100 ＝ 1,602,000

◆純工事費

直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分)

＋ 現場環境改善費(積上分)

7,716,903 ＋ 1,602,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 9,318,903

◆現場管理費

対象額 純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費

9,318,903 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 9,318,903

率 係数Ａ × ( 対象額 ＾ 係数ｂ)　　<小数2位止四捨五入>

613.0 × ( 9,318,903 ＾ -0.1598 ) ＝ 47.18

率計上額 対象額 × ((( 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ) × ICT施工補正) ×

週休割増補正 )／100

9,318,903 × ((( 47.18 × 1.20 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 )／100 ＝ 5

,276,000

◆工事延長等現場維持費率分

08-1801-01-0011-1-00 45-      -大磯町



諸　　経　　費　　計　　算　　書　[　　　　　　　　　]単独工事
工期延長等日数

0 日

公共工事設計労務単価 土木一般世話役単価

0

対象額 契約時の純工事費(千円止め切捨て)

0

率計上額 対象額 × （率 ＋ 加算補正)／100

0 × ( 0.000 ＋ 0.00 )／100 ＝ 0

◆間接労務費

対象額 管理費区分［7］

0

率 固定率

0.00

率計上額 対象額 × 率／100

0 × ( 0.00 )／100 ＝ 0

◆工場管理費

対象額 管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費

0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0

率 固定率

0.00

率計上額 対象額 × 率／100

0 × ( 0.00 )／100 ＝ 0

◆工事原価

純工事費  ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費

9,318,903 ＋ 5,276,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 14,594,903

◆一般管理費等
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諸　　経　　費　　計　　算　　書　[　　　　　　　　　]単独工事
対象額 工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費

14,594,903 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 14,594,903

率 係数Ａ × log( 対象額 ) ＋ 係数ｂ　　<小数2位止四捨五入>

-4.97802 × log( 14,594,903 ) ＋ 56.92101 ＝ 21.26

率計上額 対象額 × ( 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 )／100

14,594,903 × ( 21.26 × 1.00 ＋ 0.00 )／100 ＝ 3,102,876

契約保証補正額 対象額 × 補正率／100

14,594,903 × ( 0.04 )／100 ＝ 5,837

金額 率計上額 ＋ 契約保証補正額

3,102,876 ＋ 5,837 ＝ 3,108,713

08-1801-01-0011-1-00 47-      -大磯町



本　　工　　事　　費　　構　　成　　書
  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 金　　額 比　　率 摘　　　　要

本工事費

          1      7,716,903式 43.60 %

　管路工

          1      7,716,903式 43.60 %

　　取付管およびます工

          1      3,044,535式 17.20 %

　　　ます設置工

          1      1,461,713式 8.26 %

　　　取付管布設工

          1        917,400式 5.18 %

　　　管路土工

          1        665,422式 3.76 %

　　附帯工

          1      2,054,368式 11.61 %

　　　舗装撤去工【舗装】

          1        990,540式 5.60 %

　　　舗装復旧工【舗装】

          1        749,259式 4.23 %

　　　舗装撤去工【宅内構造物】

          1        196,477式 1.11 %

　　　舗装復旧工【宅内構造物】

          1        118,092式 0.67 %

　　仮設工

          1      2,618,000式 14.79 %

　　　交通管理工

          1      2,618,000式 14.79 %

08-1801-01-0011-1-00 48-      -大磯町



本　　工　　事　　費　　構　　成　　書
  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 金　　額 比　　率 摘　　　　要

直接工事費計

          1      7,716,903式 43.60 %

　共通仮設費計

          1      1,602,000式 9.05 %

　　共通仮設費（率分）

          1      1,602,000式 9.05 %

純工事費

          1      9,318,903式 52.65 %

　現場管理費

          1      5,276,000式 29.81 %

工事原価

          1     14,594,903式 82.46 %

　一般管理費等

          1      3,108,713式 17.56 %

工事価格

          1     17,700,000式 100.00 %

消費税及び地方消費税相当額

          1      1,770,000式

本工事費計

          1     19,470,000式
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総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]労務費
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

普通作業員

人

( R0102 )

         14.448        387,203

運転手(特殊)

人

( R0114 )

          3.094         99,652

土木一般世話役

人

( R0125 )

          3.995        139,026

左官

人

( R0135 )

          0.425         13,925

交通誘導警備員B

人

( R0804 )

        140      2,618,000

式          1      3,257,806
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総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]資材単価
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

RC-40 m3

( Z002122003 )

          6.96          9,535

軽油

L

( Z006702002 )

         71.183          9,236

式          1         18,771
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総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]仮設材単価等
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

舗装版切断濁水運搬費

ダンプトラック２ｔ積級 回

( Z132542700 )

          1         37,000

舗装版切断濁水処分費（西部地区）

アスファルト舗装版 m3

( Z132543730 )

          0.416         20,800

廃材処理料（西部地区）

ＡＳ殻 m3

( Z132597120 )

          8.72         29,996

廃材処理料（西部地区）

無筋Ｃｏ殻 m3

( Z132597130 )

          2.5         10,700

廃材処理料（西部地区）

路盤材（上層・下層） m3

( Z132597160 )

         18.6         63,984

式          1        162,480
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総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]機械器具損料
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 供用日

( M000201034 )

          5.508         33,480

式          1         33,480

08-1801-01-0011-1-00 53-      -大磯町



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]市場単価・標準単価
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共)

ます(径200）〔冬号〕 箇所

( QKG1000200 )

         55        951,500

取付管布設及び支管取付工(材工共)

管径150〔冬号〕 箇所

( QKG2000300 )

         30        705,000

可とう性支管継手（加算額）

管径150〔冬号〕 箇所

( QKG2001300 )

         30        212,400

無筋構造物

昼間 人力施工 制約無 m3

( Q001611002 )

          2.5         94,525

式          1      1,963,425
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施工パッケージ単価分
総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]労務費

金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要
特殊作業員

人

( R0101 )

         10.127        312,895

普通作業員

人

( R0102 )

         20.319        544,532

運転手(特殊)

人

( R0114 )

          9.967        320,946

運転手(一般)

人

( R0115 )

          5.486        149,218

土木一般世話役

人

( R0125 )

          2.537         88,270

式          1      1,415,861

08-1801-01-0011-1-00 55-      -大磯町



施工パッケージ単価分 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]資材単価
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ（小型車割増有）

早強 18-8-25(20) W/C指定無 m3

( Y000210000 )

          2.675         60,740

00003

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（小型車割増有）

再生密粒度AS混合物(13) t

( Y001102000 )

         22.16        305,800

00004

再生粒度調整砕石

RM-40 m3

( Z002125003 )

         29.995         53,077

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t

( Z004101004 )

          0.314          3,714

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 L

( Z004130002 )

        224.461         25,132

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ 枚

( Z006540009 )

          1.142         81,702

軽油

L

( Z006702002 )

        340.231         44,209

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗ- L

( Z006704001 )

         82.163         11,547

式          1        585,921
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施工パッケージ単価分
総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]機械器具損料

金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要
振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3～4t 日

( L001070011 )

          0.68          2,457

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

吐出量3.5～3.7m3/min 日

( L001090003 )

          0.084             95

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60～80kg 日

( L001180001 )

          4.481          2,148

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 供用日

( M000201034 )

         11.571         70,342

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3 供用日

( M000201100 )

          0.71          4,032

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

2t積級 供用日

( M000301001 )

          6.358         36,253

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

10t積級 供用日

( M000301005 )

          0.1          2,093

さく岩機(ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾚ-ｶ)

20kg級 供用日

( M000603016 )

          0.17             27

振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5～0.6t 供用日

( M000804001 )

          0.865          1,231

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40～60kg 供用日

( M000807001 )

          1.884            660

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭ-ﾑ式(超低騒音型)]

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径φ56cm 供用日

( M001161013 )

          2.457         31,917

式          1        151,255
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材料率(%) 条件情報

施　 工　 パ　 ッ　 ケ　 ー　 ジ　 材　 料　 集　 計　 表

単価コード 単価名称 標準単価 数量 材料分金額

          1,658          1.529        108.8           2,758

J01=全ての費用

CB210450 ﾀﾝﾊﾟ締固め

            700         27.411        366.5          70,322

J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / 
J02=15cm以下 / J05=全て
の費用

CB430510 舗装版切断

          1,747          7.442        172          22,362

J01=全ての費用

CB210720 舗装版破砕積
込(小規模土工)

          7,775          8.214          8.72           5,568

J01=舗装版破砕 / J02=機
械積込(小規模土工) / 
J03=有り / J10=11.0km以
下 / J13=全ての費用

CB227010 殻運搬

          2,678          7.442         18.3           3,647

J01=土砂 / J02=上記以
外(小規模) / J05=小規
模(標準以外)

CB210100 掘削

          5,980          8.214         18.3           8,988

J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 
/ J03=土砂(岩塊･玉石
混り土含む) / J04=有り 
/ J16=11.0km以下

CB210110 土砂等運搬

            920         38.487        157.5          55,767

J01=150 mm / J02=1層施
工 / J03=再生粒度調整砕
石 RM-40 / J04=全ての費
用

CB410041 上層路盤(歩道
部)

          2,891         65.191        176         331,702

J01=1.4m未満(仕上
厚50mm以下) / J02=50 mm 
/ J03=mm / J04=mm / 
J05=各種(2.30以
上2.40t/m3未満) / 
J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3 / 
J07=全ての費用

CB410260 表層(車道･路肩
部)

          1,264         37.353         50          23,607

J01=ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 / 
J03=15cm以下 / J05=全て
の費用

CB430510 舗装版切断

          2,053         13.575          2.5             696

J01=ｺﾝｸﾘ-ﾄ(無筋)構造
物とりこわし / J02=機械
積込 / J03=有り / 
J04=10.9km以下 / 
J13=全ての費用

CB227010 殻運搬

          2,664          2.138          2.5             142

J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / 
J02=有り / J04=4cm以下 
/ J06=無し / J07=全て
の費用

CB430310 舗装版破砕

          5,980          8.214          0.3             147

J01=現場制約あり / 
J02=人力 / J03=土砂(岩
塊･玉石混り土含む) / 
J04=有り / J18=10.5km以
下

CB210110 土砂等運搬
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材料率(%) 条件情報

施　 工　 パ　 ッ　 ケ　 ー　 ジ　 材　 料　 集　 計　 表

単価コード 単価名称 標準単価 数量 材料分金額

          2,891         56.477          2.5           4,081

J01=1.4m未満(仕上
厚50mm以下) / J02=50 mm 
/ J03=mm / J04=mm / 
J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 
/ J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3 / 
J07=全ての費用

CB410260 表層(車道･路肩
部)

         34,148         71.149          2.5          60,739

J01=無筋･鉄筋構造物 / 
J02=人力打設 / J03=各種 
/ J05=一般養生 / 
J07=有り / J13=全ての費
用

CB240010 ｺﾝｸﾘ-ﾄ

        590,526合計
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