
  

たかとり幼稚園 保育室等床フローリング修繕工事 仕様書  

 

 

１ 工事場所 

神奈川県中郡大磯町生沢 402番地 1 大磯町立たかとり幼稚園 

 

２ 工事期間  

  契約締結の日から令和７年９月 18日（木）まで 

    

３ 工事内容 

大磯町立たかとり幼稚園（以下「園」という。）については、保育室６室のほかホー

ル及び多目的室の床がフローリング仕上げとなっており、経年劣化等により古い塗膜に

傷や摩耗、日焼け等が見られることから、フローリング材にサンディング処理を行い、

痛んだ表面を 0.5mm～0.8mm 程度削り出しその後、新しい表面にウレタン塗装を行い再

生する。なお、施工方法については、ダストフリー研磨等により粉塵等の飛散防止を図

る。 

 

４ 工事に当たって留意すべき事項 

(1) 材料等の搬入・撤去・処分、再設置・片付け、調整、現場管理、養生等工事に係る

費用全てを含むものとする。 

(2) 工事に当たっては、園の運営に支障がないよう原則、夏季休業期間中に行うものと

し、詳細については、園の責任者との協議による。 

(3) 業務の処理に関し生じた損失（第三者に及ぼした損失を含む。）のために必要を生

じた経費は、受注者の負担とする。 

(4) 着手前に工事用材料検査申請書を提出し、監督員の承認を得た材料を使用すること。 

(5) 工事に当たっては、着手前、作業中及び完了後の状態が確認できる写真を同じ位置、同

じ方向から撮影し、業務完了後に町担当課に提出すること。 

(6) 本仕様書等に疑義が生じた事項及び記載がない事項については、受注者及び発注者

双方で協議の上、決定するものとする。 

 

５ 契約不適合責任期間 

目的物の引渡しを受けた日から２か年 

 

６ 担当課 

  町民福祉部子育て支援課 


